

2017. gada 5. oktobrī

Daugavpilī

Sventes pagasta pārvalde, reģ. Nr.90000064195, juridiskā adrese: Alejas iela 9, Svente, Daugavpils novads, tās pārvaldes vadītājas Brigītas Vasiļevskas personā, kura rīkojas saskaņā ar pagasta pārvaldes Nolikumu, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "BauForm", reģistrācijas Nr.51503067021, juridiskā adrese: Motoru ielā 4U, Daugavpils, tās valdes locekļa Sergeja Šimana personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, abi turpmāk kopā vai katrs atsevišķi saukti arī Puses vai Puse, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets un summa

- 1.1 Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt 2017.gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana pašvaldības ceļiem: Nr.88-07 "Siliņi-Upmaļi"; Nr.88-26 "Mežsētas-Siliņi"; Nr.88-27 "Jāņi-Ceļmalnieki"; Nr.88-12 "Ceļmalnieki-Irbītes"; Nr.88-13 "Svente-Gulbjī"; Nr.88-14 "Bangas-Rožlauki"; Nr.88-16 "Kaudzīši-Burtņieki-Pīlādži-Ķirši"; Nr.88-17 "Burtņieki-Labrenči-Ķirši"; Nr.88-18 "Labrenči-Brīvnieki" izskaloto posmu grants seguma remontdarbi. Saskaņā ar darbu apjomu sarakstu kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums).
- 1.2 Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar savu darbaspēku, darba rīkiem un materiāliem veikt minētos darbus, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2. Līguma cena

- 2.1 Līguma kopējā vērtība ir EUR 30372,80 (trīsdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro 80 centi) bez PVN 21%, PVN 21% EUR 6378,29 (seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro 29 centi), kopā ar PVN EUR 36751,09 (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro 09 centi).
- 2.2 Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
- 2.3 Sarakstā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas šī līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja šajā laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

3. Darbu izpildes noteikumi

- 3.1 Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina Līguma cenu, darbu apjomus vai to izpildes termiņus.
- 3.2 Būvuzņēmējs darbus apņemas uzsākt un veikt darbu noteiktajos termiņos.
- 3.3 Ievērojot šī līguma nosacījumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi apņemas pabeigt ne vēlāk kā 2017.gada 31.novembrī.
- 3.4 Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
- 3.5 Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu veicamos darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

SANEMTS
SVENTES PAGASTA PĀRVALDE

4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

4.1. Pasūtītājs apņemas:

- 4.1.1. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;
- 4.1.2. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
- 4.1.3. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības:

- 4.2.1. vienpusēji apturēt darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos.

5. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

5.1. Būvuzņēmējs apņemas:

- 5.1.1. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;
- 5.1.2. nodrošināt tīrību darbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;
- 5.1.3. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi;
- 5.1.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
- 5.1.5. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par objektu līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

6. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

- 6.1. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, iesniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem darbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā veic izpildīto darbu iepriekšēju apskati.
- 6.2. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana – nodošana.
- 6.3. Pieņemšanas – nodošanas akta par izpildītajiem darbiem parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par darbu defektiem, kuri atklājas pēc objekta pieņemšanas.

7. Maksājumu veikšanas kārtība

- 7.1. Pēc pilnīgas darbu izpildes un Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas desmit dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas Pasūtītājs pārskaita Būvuzņēmējam Līguma summu pilnā apjomā.

8. Līguma grozījumi

- 8.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (Līguma cenas grozīšana pieļaujama tikai Līguma 2.4.punktā paredzētajos gadījumos). Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, tos paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 8.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē darbu izpildi, Būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jāpaziņo par tiem Pasūtītājam, norādot aizkavēšanās paredzamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums noformējams kā Līguma grozījumi.

9. Līgumsods

- 9.1. Ja Būvuzņēmējs nav pabeidzis Būvdarbus Līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var ieturēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, kopumā ne vairāk par 10% no galvenās saistības apmēra.

- 9.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā paredzētos maksājumus, Būvuzņēmējs var pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātas summas par katru nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu kopumā ne vairāk par 10% no galvenās saistības apmēra.
- 9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

10. Līguma laušana

- 10.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Būvuzņēmēju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Būvuzņēmējam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Būvuzņēmēju rakstiski 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja:
 - 10.1.1. Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis Pasūtītāja Būvdarbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
 - 10.1.2. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un, ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;
 - 10.1.3. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
 - 10.1.4. ja Būvuzņēmējs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu darbību Būvobjektā ilgāk par 5 (piecām) darba dienām;
 - 10.1.5. ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Būvobjekta būvniecībai paredzēts projekta ietvaros.
- 10.2. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 10.3. Izbeidzot Līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Noformējot aktu Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti un nosaka savstarpējo norēķinu termiņu.

11. Nepārvarama vara

- 11.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam Līguma saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā. Šie noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.
- 11.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus – kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c., vai arī ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā – ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi.
- 11.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas Līguma saistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus.

12. Nodokļi un nodevas

- 12.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Uzņēmēja pienākums.

13. Strīdu atrisināšanas kārtība

- 13.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

- 13.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

14. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

- 14.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.
14.2. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.
14.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, lauž to vienpusējā kārtā.

15. Garantija


- 15.1. Būvuzņēmējs garantē, ka darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem.
15.2. Garantijas termiņš objektam no tā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir 24 mēneši.
15.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 15.1. un 15.2.punktos noteiktā garantija.

16. Pušu rekvizīti un paraksti

- 16.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
16.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
16.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.

PASŪTĪTĀJS


Sventes pagasta pārvalde
Reģ.Nr. 90000064195
Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts,
Daugavpils novads, LV-5473
Valsts kase
Bankas kods TREL LV22
Konta Nr. LV02TREL9804373448800



Vasiļevska

BŪVUZŅĒMĒJS

SIA „BauForm”
Reģ.Nr. 51503067021
Motoru ielā 4U, Daugavpils, LV-5401
AS DNB banka
Bankas kods RIKO LV 2X
Konta Nr. LV54RIKO0002930162717
tālr.27007527
e-pasts: bauform@inbox.lv



DARBU APJOMU SARAKSTS


2017. gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana


| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Objekta adrese | Daugavpils novads, Sventes pagasts |
| Objekta (ceļa) nosaukums | Nr.88-17 Burtnieki-Labrenči-Kirši |
| km no | 1.780 |
| km līdz | 2.680 |
| Garums, m | 900 |

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 13. septembrī

| Pozīcijas numurs | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena | Kopējā cena |
|------------------|---|----------------|--------|---------------|-------------|
| | | | | (euro) | (euro) |
| 1. | Nesaisītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts | m ³ | 75.0 | 25.50 | 1912.50 |
| 2. | Izskalojumu aizbēršana | m ³ | 40.0 | 23.50 | 940.00 |
| | | | | Kopā | 2852.50 |
| | | | | PVN(21%) | 599.03 |
| | | | | Pavisam kopā | 3451.53 |

SIA "Cerva" ceļu projektētāja
Sertifikāta Nr.20-7189

Sastādīja:  T. Borovkova
(paraksts un tā atšifrējums)



DARBU APJOMU SARAKSTS


2017. gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Objekta adrese | Daugavpils novads, Sventes pagasts |
| Objekta (ceļa) nosaukums | Nr.88-07 Siliņi-Upmaļi |
| km no | 1.250 |
| km līdz | 1.300 |
| Garums, m | 50 |

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 13. septembrī

| Pozīcijas numurs | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena | Kopējā cena (euro) |
|------------------|---|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | | | | (euro) | |
| 1. | Nesaisītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts | m ³ | 32.0 | 25.50 | 816.00 |
| 2. | Caurteku nomaiņa Ø1200mm | m | 10.0 | 375.50 | 3755.00 |
| 3. | Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā | m ² | 18.0 | 47.50 | 855.00 |
| | | | | Kopā | 5426.00 |
| | | | | PVN(21%) | 1139.46 |
| | | | | Pavisam kopā | 6565.46 |

SIA "Cerva" ceļu projektētāja
Sertifikāta Nr.20-7189

Sastādīja:  T. Borovkova
(paraksts un tā atšifrējums)

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017. gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana


| | |
|--------------------------|---|
| Objekta adrese | Daugavpils novads, Sventes pagasts |
| Objekta (ceļa) nosaukums | Nr.88-16 Kaudzīši-Burtnieki-Pīlādži-Ķirši |
| km no | 1.400 |
| km līdz | 1.500 |
| Garums, m | 100 |

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 13. septembrī

| Pozīcijas numurs | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena | Kopējā cena (euro) |
|------------------|--|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | | | | (euro) | |
| 1. | Grāvju rakšana, grunti aizvedot | m ³ | 72.0 | 6.35 | 457.20 |
| 2. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts | m ³ | 70.0 | 25.50 | 1785.00 |
| 3. | Izskalojumu aizbēršana | m ³ | 20.0 | 23.50 | 470.00 |
| 4. | Caurteku nomaiņa Ø500mm | m | 8.0 | 86.00 | 688.00 |
| 5. | Caurteku galu nostiprināšana ar salmu paklāju | gab. | 2.0 | 55.00 | 110.00 |
| | | | | Kopā | 3510.20 |
| | | | | PVN(21%) | 737.14 |
| | | | | Pavisam kopā | 4247.34 |

SIA "Cerva" ceļu projektētāja
Sertifikāta Nr.20-7189

Sastādīja:


T. Borovkova
(paraksts un tā atšifrējums)

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017. gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Objekta adrese | Daugavpils novads, Sventes pagasts |
| Objekta (ceļa) nosaukums | Nr.88-14 Bangas-Rožlauki |
| km no | 0.000 |
| km līdz | 1.200 |
| Garums, m | 1200 |

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 13. septembrī

| Pozīcijas numurs | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena | Kopējā cena (euro) |
|------------------|---|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | | | | (euro) | |
| 1. | Nesaisītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts | m ³ | 90.0 | 25.50 | 2295.00 |
| 2. | Izskalojumu aizbēršana | m ³ | 15.0 | 23.50 | 352.50 |
| | | | | Kopā | 2647.50 |
| | | | | PVN(21%) | 555.98 |
| | | | | Pavisam kopā | 3203.48 |

SIA "Cerva" ceļu projektētāja
Sertifikāta Nr.20-7189

Sastādīja:



T. Borovkova

(paraksts un tā atšifrējums)

DARBU APJOMU SARAKSTS


2017. gada augusta lietavās un plūdēs nodarīto zaudējumu novēršana

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Objekta adrese | Daugavpils novads, Sventes pagasts |
| Objekta (ceļa) nosaukums | Nr.88-13 Svente-Gulbji |
| km no | 2.800 |
| km līdz | 5.600 |
| Garums, m | 2800 |

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 13. septembrī

| Pozīcijas numurs | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena | Kopējā cena (euro) |
|------------------|--|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | | | | (euro) | |
| 1. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts | m ³ | 145.0 | 25.50 | 3697.50 |
| 2. | Izskalojumu aizbēršana | m ³ | 60.0 | 23.50 | 1410.00 |
| | | | | Kopā | 5107.50 |
| | | | | PVN(21%) | 1072.58 |
| | | | | Pavisam kopā | 6180.08 |

SIA "Cerva" ceļu projektētāja
Sertifikāta Nr.20-7189

Sastādīja:  T. Borovkova
(paraksts un tā atšifrējums)

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017. gada augusta lietavās un plūdus nodarīto zaudējumu novēršana

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Objekta adrese | Daugavpils novads, Sventes pagasts |
| Objekta (ceļa) nosaukums | Nr.88-12 Ceļmalnieki-Irbītes |
| km no | 0.000 |
| km līdz | 1.380 |
| Garums, m | 1380 |

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 13. septembrī

| Pozīcijas numurs | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena | Kopējā cena (euro) |
|------------------|--|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | | | | (euro) | |
| 1. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts | m ³ | 90.0 | 25.50 | 2295.00 |
| 2. | Izskalojumu aizbēršana | m ³ | 35.0 | 23.50 | 822.50 |
| | | | | Kopā | 3117.50 |
| | | | | PVN(21%) | 654.68 |
| | | | | Pavisam kopā | 3772.18 |

SIA "Cerva" ceļu projektētāja
Sertifikāta Nr.20-7189

Sastādīja:



T. Borovkova

(paraksts un tā atšifrējums)

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017.gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Objekta adrese | Daugavpils novads, Sventes pagasts |
| Objekta (ceļa) nosaukums | Nr.88-27 Jāņi-Cejmalnieki |
| km no | 0.600 |
| km līdz | 0.650 |
| Garums, m | 50 |

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 13. septembrī

| Pozīcijas numurs | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena | Kopējā cena (euro) |
|------------------|--|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | | | | (euro) | |
| 1. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts | m ³ | 45.0 | 25.50 | 1147.50 |
| 2. | Izskalojumu aizbēršana | m ³ | 25.0 | 23.50 | 587.50 |
| | | | | Kopā | 1735.00 |
| | | | | PVN(21%) | 364.35 |
| | | | | Pavisam kopā | 2099.35 |

SIA "Cerva" ceļu projektētāja
Sertifikāta Nr.20-7189

Sastādīja:



T. Borovkova

(paraksts un tā atšifrējums)

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017. gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Objekta adrese | Daugavpils novads, Sventes pagasts |
| Objekta (ceļa) nosaukums | Nr.88-26 Mežsētas-Siliņi |
| km no | 0.200 |
| km līdz | 0.250 |
| Garums, m | 50 |

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 13. septembrī

| Pozīcijas numurs | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena | Kopējā cena (euro) |
|------------------|--|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| | | | | (euro) | |
| 1. | Grāvju rakšana, grunti aizvedot | m ³ | 96.0 | 6.35 | 609.60 |
| 2. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts | m ³ | 45.0 | 25.50 | 1147.50 |
| 3. | Izskalojumu aizbēršana | m ³ | 20.0 | 23.50 | 470.00 |
| 4. | Caurteku nomaiņa Ø500mm | m | 12.0 | 86.00 | 1032.00 |
| 5. | Caurteku galu nostiprināšana ar salmu paklāju | gab. | 2.0 | 55.00 | 110.00 |
| | | | | Kopā | 3369.10 |
| | | | | PVN(21%) | 707.51 |
| | | | | Pavisam kopā | 4076.61 |

SIA "Cerva" ceļu projektētāja
Sertifikāta Nr.20-7189

Sastādīja:



T. Borovkova

(paraksts un tā atšifrējums)

DARBU APJOMU SARAĶSTS


2017.gada augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršana

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Objekta adrese | Daugavpils novads, Sventes pagasts |
| Objekta (ceļa) nosaukums | Nr.88-18 Labrenči-Brīvnieki |
| km no | 0.000 |
| km līdz | 1.000 |
| Garums, m | 1000 |

Darbu apjomi sastādīti 2017. gada 13. septembrī

| Pozīcijas numurs | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena | Kopējā cena |
|------------------|--|----------------|--------|---------------|-------------|
| | | | | (euro) | (euro) |
| 1. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts | m ³ | 70.0 | 25.50 | 1785.00 |
| 2. | Izskalojumu aizbēršana | m ³ | 35.0 | 23.50 | 822.50 |
| | | | | Kopā | 2607.50 |
| | | | | PVN(21%) | 547.58 |
| | | | | Pavisam kopā | 3155.08 |

SIA "Cerva" ceļu projektētāja
Sertifikāta Nr.20-7189

Sastādīja:  T. Borovkova
(paraksts un tā atšifrējums)